# 제 안 서

통합본 (1 차 검토용)

**검토용 1 차 통합본**

2025. 00.

**오티아이**

# 목 차


**Ⅰ. 제안 개요**

1. 제안 배경 및 목적
2. 제안의 범위
3. 제안의 특장점

**Ⅱ. 사업 이해**

1. 사업 추진 배경
2. 현황 분석 및 문제점
3. 목표 시스템 개념도

**Ⅲ. 사업 수행 방안**

1. 추진 전략
2. 시스템 구성 방안
3. 기능 구현 방안
4. 데이터 이관 방안

**Ⅳ. 사업 관리**

1. 추진 체계 및 조직
2. 일정 관리
3. 품질·보안 관리
4. 위험 관리

**Ⅴ. 지원 방안**

1. 교육 계획
2. 하자보수 및 유지관리 계획

# I. 제안 개요

## 1. 제안 배경 및 목적

현행 업무 절차를 분석하여 중복 입력을 줄이고, 처리 단계별 이력을 남겨 업무 투명성을 높인다.

오티아이는 유사 공공 정보화 사업을 수행한 경험을 바탕으로 표준 프레임워크 기반의 안정적인 구축 방안을 제시한다.

단계별 산출물은 발주기관과 협의한 기준에 따라 검토·승인 절차를 거쳐 확정한다.

## 2. 제안의 범위

본 사업은 기존 시스템의 노후화와 업무 증가에 대응하여 사용자 중심의 서비스 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.

개인정보와 중요 정보는 접근 권한을 최소화하고, 전송 구간과 저장 구간 모두 암호화한다.

현행 업무 절차를 분석하여 중복 입력을 줄이고, 처리 단계별 이력을 남겨 업무 투명성을 높인다.

## 3. 제안의 특장점

본 사업은 기존 시스템의 노후화와 업무 증가에 대응하여 사용자 중심의 서비스 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.

현행 업무 절차를 분석하여 중복 입력을 줄이고, 처리 단계별 이력을 남겨 업무 투명성을 높인다.

단계별 산출물은 발주기관과 협의한 기준에 따라 검토·승인 절차를 거쳐 확정한다.

# II. 사업 이해

## 1. 사업 추진 배경

본 사업은 기존 시스템의 노후화와 업무 증가에 대응하여 사용자 중심의 서비스 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.

오티아이는 유사 공공 정보화 사업을 수행한 경험을 바탕으로 표준 프레임워크 기반의 안정적인 구축 방안을 제시한다.

개인정보와 중요 정보는 접근 권한을 최소화하고, 전송 구간과 저장 구간 모두 암호화한다.

## 2. 현황 분석 및 문제점

본 사업은 기존 시스템의 노후화와 업무 증가에 대응하여 사용자 중심의 서비스 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.

단계별 산출물은 발주기관과 협의한 기준에 따라 검토·승인 절차를 거쳐 확정한다.

오티아이는 유사 공공 정보화 사업을 수행한 경험을 바탕으로 표준 프레임워크 기반의 안정적인 구축 방안을 제시한다.

## 3. 목표 시스템 개념도

본 사업은 기존 시스템의 노후화와 업무 증가에 대응하여 사용자 중심의 서비스 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.

오티아이는 유사 공공 정보화 사업을 수행한 경험을 바탕으로 표준 프레임워크 기반의 안정적인 구축 방안을 제시한다.

개인정보와 중요 정보는 접근 권한을 최소화하고, 전송 구간과 저장 구간 모두 암호화한다.

# III. 사업 수행 방안

## 1. 추진 전략

개인정보와 중요 정보는 접근 권한을 최소화하고, 전송 구간과 저장 구간 모두 암호화한다.

단계별 산출물은 발주기관과 협의한 기준에 따라 검토·승인 절차를 거쳐 확정한다.

본 사업은 기존 시스템의 노후화와 업무 증가에 대응하여 사용자 중심의 서비스 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.

## 2. 시스템 구성 방안

개인정보와 중요 정보는 접근 권한을 최소화하고, 전송 구간과 저장 구간 모두 암호화한다.

본 사업은 기존 시스템의 노후화와 업무 증가에 대응하여 사용자 중심의 서비스 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.

단계별 산출물은 발주기관과 협의한 기준에 따라 검토·승인 절차를 거쳐 확정한다.

## 3. 기능 구현 방안

개인정보와 중요 정보는 접근 권한을 최소화하고, 전송 구간과 저장 구간 모두 암호화한다.

본 사업은 기존 시스템의 노후화와 업무 증가에 대응하여 사용자 중심의 서비스 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.

현행 업무 절차를 분석하여 중복 입력을 줄이고, 처리 단계별 이력을 남겨 업무 투명성을 높인다.

## 4. 데이터 이관 방안

개인정보와 중요 정보는 접근 권한을 최소화하고, 전송 구간과 저장 구간 모두 암호화한다.

단계별 산출물은 발주기관과 협의한 기준에 따라 검토·승인 절차를 거쳐 확정한다.

본 사업은 기존 시스템의 노후화와 업무 증가에 대응하여 사용자 중심의 서비스 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.

# IV. 사업 관리

## 1. 추진 체계 및 조직

오티아이는 유사 공공 정보화 사업을 수행한 경험을 바탕으로 표준 프레임워크 기반의 안정적인 구축 방안을 제시한다.

본 사업은 기존 시스템의 노후화와 업무 증가에 대응하여 사용자 중심의 서비스 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.

현행 업무 절차를 분석하여 중복 입력을 줄이고, 처리 단계별 이력을 남겨 업무 투명성을 높인다.

## 2. 일정 관리

오티아이는 유사 공공 정보화 사업을 수행한 경험을 바탕으로 표준 프레임워크 기반의 안정적인 구축 방안을 제시한다.

현행 업무 절차를 분석하여 중복 입력을 줄이고, 처리 단계별 이력을 남겨 업무 투명성을 높인다.

개인정보와 중요 정보는 접근 권한을 최소화하고, 전송 구간과 저장 구간 모두 암호화한다.

## 3. 품질·보안 관리

오티아이는 유사 공공 정보화 사업을 수행한 경험을 바탕으로 표준 프레임워크 기반의 안정적인 구축 방안을 제시한다.

본 사업은 기존 시스템의 노후화와 업무 증가에 대응하여 사용자 중심의 서비스 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.

현행 업무 절차를 분석하여 중복 입력을 줄이고, 처리 단계별 이력을 남겨 업무 투명성을 높인다.

## 4. 위험 관리

현행 업무 절차를 분석하여 중복 입력을 줄이고, 처리 단계별 이력을 남겨 업무 투명성을 높인다.

오티아이는 유사 공공 정보화 사업을 수행한 경험을 바탕으로 표준 프레임워크 기반의 안정적인 구축 방안을 제시한다.

본 사업은 기존 시스템의 노후화와 업무 증가에 대응하여 사용자 중심의 서비스 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.

# V. 지원 방안

## 1. 교육 계획

개인정보와 중요 정보는 접근 권한을 최소화하고, 전송 구간과 저장 구간 모두 암호화한다.

오티아이는 유사 공공 정보화 사업을 수행한 경험을 바탕으로 표준 프레임워크 기반의 안정적인 구축 방안을 제시한다.

단계별 산출물은 발주기관과 협의한 기준에 따라 검토·승인 절차를 거쳐 확정한다.

## 2. 하자보수 및 유지관리 계획

본 사업은 기존 시스템의 노후화와 업무 증가에 대응하여 사용자 중심의 서비스 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.

개인정보와 중요 정보는 접근 권한을 최소화하고, 전송 구간과 저장 구간 모두 암호화한다.

현행 업무 절차를 분석하여 중복 입력을 줄이고, 처리 단계별 이력을 남겨 업무 투명성을 높인다.